ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ DPR ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —03—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದ:

ವಿಷಯ:	Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report including Design, Estimation and Survey Report and Preparation BOQ for the Work of Restoration and improvements of roads and drains in AYR layout, Shettihalli village, RR Layout of Chikkasandra village and Abbigere village roads dugged by BWSSB to lay the water supply and UGD lines under 110 villages in W.No 12 Shettihalli & Restoration and improvements and drain BTS village, Vishveshwaraiah village, Royal enclave and siddedahalli old village roads dugged by BWSSB to lay water supply and sanitary lineunder 110 villages I W.No 14 Dasarahalli sub division				
	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.	:	1800.00	ಲಕ್ಷಗಳು	BBMP/EE/DD/Tender/04/2021-22
	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	BBMP/EE/DD/Tender/04/2021-22 Date:23.07.2021		
ಉಲ್ಲೇಖ	1.ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:	:	ನಅಇ 06 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2021, ದಿನಾಂಕ: 29.04.2021		
	2.ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ	:	ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/87/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021		

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 268 ಮತ್ತು 269ರ) ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು Detailed Project Report (DPR) ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಮೂಲಕ ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ (Two Cover System) ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತವೆ.

11

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.	ಷರಾ
01	Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report including Design, Estimation and Survey Report and Preparation BOQ for the Work of Restoration and improvements of roads and drains in AYR layout, Shettihalli village, RR Layout of Chikkasandra village and Abbigere village roads dugged by BWSSB to lay the water supply and UGD lines under 110 villages in W.No 12 Shettihalli & Restoration and improvements and drain BTS village, Vishveshwaraiah village, Royal enclave and siddedahalli old village roads dugged by BWSSB to lay water supply and sanitary lineunder 110 villages I W.No 14 Dasarahalli sub division	1800.00	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ವೆಚ್ಚ-12/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2020.	

12

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು (Technical Bid-First Cover) ಹಾಜರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಲೋಚಕರ ಸಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆಯಾಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹದಿಮೂರು (13) ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಲೋಚಕರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರಷನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಿವೇದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

13

ವಿಷಯ : DPR ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 04

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

14

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು.	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ	ಷರಾ
01	ARUN KUMAR DAS (AARTN ASSOCIATES)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ-12/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2020 uploded & furnished	Valid
02	KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ-12/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2020 uploded & furnished	Valid
03	LATHA SANJEEV (TRANSPORT TRAINING INSTITUTE AND CONSULTANCY)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ-12/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2020 uploded & furnished	Valid
04	MOHAN MYLARAPPA (HENCON ASSOCIATES)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
05	NAGARAJA M P (Sapience Consultants and Engineers)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
06	Nataraj M P (RNC CONSULTANT)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
07	PUTTANNAIAH MALLESH (NINETECH INFRA SOLUTIONS PVT LTD)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
08	RAGHU R K (Proprietor CIVIL EXPERTS CONSULTANTS AND TESTING CENTER, Proprietor A SQUARE CONSULTANTS)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
09	Thejegowda K R (Mecadez Core Technologies Private Limited)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
10	VEENA ESHWARA (VEENASHIVAPPARAI CIVIL INFRA PRIVATE LIMITED)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
11	VEERA CHANDRAKANTH BIRADAR (TRANSHEIGHT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
12	Vinayprasad T P (UNITY INFRABUILD FORMERLY KNOWN AS UNITY ENTERPRISES)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid
13	mruthyunjaya (ALCON CONSULTING ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED)	Instead of EMD the tenderer must submit the Declaration as for the Government order No: DE 675 ಮಟ್ಟ uploded & furnished	Valid

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ DPR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ :-05-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
15	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಲೋಚಕರುಗಳು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಿಯಾಮಾನುಸಾರ ತುಲನೆ(Evalution) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
16	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ 13 ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಲೋಚಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :02 KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants) ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :08 RAGHU R K (Proprietor CIVIL EXPERTS CONSULTANTS AND TESTING CENTER, Proprietor A SQUARE CONSULTANTS)ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :01ರ ARUN KUMAR DAS (AARTN ASSOCIATES) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :03 ರ LATHA SANJEEV (TRANSPORT TRAINING INSTITUTE AND CONSULTANCY) ರವರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :04 ರ MOHAN MYLARAPPA (HENCON ASSOCIATES)ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :05ರ NAGARAJA M P (Sapience Consultants and Engineers) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :06ರ Nataraj M P (RNC CONSULTANT) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :07ರ PUTTANNAIAH MALLESH (NINETECH INFRA SOLUTIONS PVT LTD) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :09ರ Thejegowda K R (Mecadez Core Technologies Private Limited) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :10ರ VEENA ESHWARA (VEENASHIVAPPARAI CIVIL INFRA PRIVATE LIMITED) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :11ರ VEERA CHANDRAKANTH BIRADAR (TRANSHEIGHT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED) ರವರು, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :12ರ Vinayprasad T P (UNITY INFRABUILD FORMERLY KNOWN AS UNITY ENTERPRISES) ರವರು, ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :13ರ mruthyunjaya (ALCON CONSULTING ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED) ರವರು, ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ನಹಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
17	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :02 KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants) ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ :08 RAGHU R K (Proprietor CIVIL EXPERTS CONSULTANTS AND TESTING CENTER, Proprietor A SQUARE CONSULTANTS)ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರು ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಶೀಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
18	ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-21 ದಿ:04.02.2021ರ ರೀತ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಆಧಿಕಾರವು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಮಲೊಚಕರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಆರ್ದಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವಿ)

ದಿನಾಂಕ:30.01.21

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶಿರಸ್ತೆ (11) ಅಂಶ (12) ರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

28/01/21

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-73

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ DPR ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
22	ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants) RAGHU R K (Proprietor CIVIL EXPERTS CONSULTANTS AND TESTING CENTER, Proprietor A SQUARE CONSULTANTS) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಾರಣ ಕಂಡಿಕೆ (20) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಮತರರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯರವರು ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
	ಅದರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ,	ಶೇಕಡವಾರು %	ಷರಾ
01	KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants)	1800.00	18.00 (ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 1%)	1798000.00	1.00%	L1
02	RAGHU R K (Proprietor CIVIL EXPERTS CONSULTANTS AND TESTING CENTER, Proprietor A SQUARE CONSULTANTS)			1980000.00	1.10%	L2

23

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

24 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಯೋಜನಾ ಸಮಲೋಚಕರಿಗೆ ಶೇ.1.00 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ KOTRESHA H (H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants) ರವರು ರೂ. 1798000.00 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಶೇ.1.00 ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್-01 ಬಿಡ್‌ದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

25 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವಿ)

13,50,000/- Call for Negotiation of Consultancy fee

dt 24/09/2021.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

Negotiation has been conducted on 24/09/2021

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 02/09/2024 ಸಂಖ್ಯೆ:
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಾಲಿಕೆ
ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

26 Chief Engineer ಶರತ್ (ಎಸ್) ನ್ನು ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

27 D.M.

Issue Cer

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಂಡಿಕೆ (26) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವ) ರವರು ಸಮಲೋಚಕರಾದ **Sri KOTRESHA , M/s.H B ASSOCIATES,Sri Sai Consultants**) ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

28

29 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ DPR ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -09-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
30)	ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s. SRI SAI CONSULTANTS ರವರು ಕರಾರಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ DPR ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. MB NO-4904/16-17 Ward No-12 Page No-490398 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ರೂ. 13,50,000-00 (Rupees Thirteen Lakh(s) Fifty Thousand Only) ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
31)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಪ.ಎ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bengaluru-73.
32)	ಸ/ಸ (ಪ.ಎ)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

32) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **SRI SAI CONSULTANTS (Prop.Kotresha H)** ರವರು Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report including Design, Estimation and Survey Report and Preparation BOQ for the Work of Restoration and Improvements of roads and drains in AYR Layout, Shettihalli village, RR Layout of Chikkasandra village and Abbigere village roads,BTS Village,Vishveshwaraiah village.Royal Enclave and Sidedahalli Old village roads dugged by BWSSB to lay water supply and UGD lines under 110 villages in ward no.12 and14 Shettihalli. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ (12,13,14,15,39,41,70&71)ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ / ದಾಸರಹಳ್ಳಿ / ಪೀ.ಕೈ.ಪ್ರ / ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ:4904/2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:490398ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

33) ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 012-23-000001ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:490398ರಲ್ಲಿ ರವರಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,

34) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3867 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.13,50,000/-** ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,35,000/- ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12,15,000/-** ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **SRI SAI CONSULTANTS (Prop.Kotresha H)** ರವರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಲೆ.ಅ)

35) ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ದೃಡೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,15,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.